

AVVISO DI RETTIFICA

Si avvisa che con Decisione del Direttore n. 156 del 18/06/2018 il disciplinare di gara è stato modificato come segue:

- al punto 3 il periodo "**L'importo a base di gara è da intendersi a corpo ed è fisso ed invariabile anche a seguito di variazione dell'importo lavori che verrà quantificato nel dettaglio in fase di progettazione.**" è da intendersi interamente soppresso;
- al termine del punto 4 è aggiunto il seguente periodo: "**Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nel caso in cui l'importo dei lavori stimato sulla base del progetto di fattibilità posto a base di gara subisca variazioni a seguito della progettazione definitiva**".

Jesi, 18/06/2019

IL RUP

Dott. Massimo Manenti